## Салон ноготочков company

## УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (должность, наименование предприятия - заказчика АС)						
Личная подпись Расшифровка подписи						
<u>Печать</u>						
Дата						
УТВЕРЖДАЮ						
Руководитель (должность, наименование предприятия - заказчика АС)						
Личная подпись Расшифровка подписи						
<u>Печать</u>						
Дата						
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В САЛОН НОГОТОЧКОВ						
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ						
На 13 листах						
Действует с «»2007 г.						
Действует с «»2007 г.						
Действует с «»2007 г.						
Действует с «»2007 г. СОГЛАСОВАНО						
СОГЛАСОВАНО						
СОГЛАСОВАНО Руководитель (должность, наименование согласующей организации)						
СОГЛАСОВАНО Руководитель (должность, наименование согласующей организации) <u>Личная подпись</u> Расшифровка подписи						

## содержание:

1 СОДЕРЖАНИЕ:	3
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
2.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение	5
2.2 Номер договора (контракта)	5
2.3 Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ	5
2.4 Перечень документов, на основании которых создается система	5
2.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	5
2.6 Источники и порядок финансирования работ	5
2.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по создании	Ю
системы	5
2.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов,	
использованных при разработке ТЗ	5
2.9 Определения, обозначения и сокращения	5
<u> 3 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ</u>	6
3.1 Назначение системы	6
3.2 Цели создания системы	6
<u> 4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ</u>	7
<u> 5 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ</u>	8
5.1 Требования к системе в целом	8
5.1.1 Требования к структуре и функционированию системы	8
5.1.1.1 Требования к способам и средствам связи для информационного обм	
между компонентами системы	8
5.1.2 Требования к надежности	8
5.1.3 Требования к безопасности	8
5.1.4 Требования к эргономике и технической эстетике	8
5.1.5 Требования к транспортабельности для подвижных АС	8
5.1.6 Требования по сохранности информации от несанкционированного достуг	<u>ia</u>
6 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) СИСТЕМЫ	10
<u> 7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ</u>	
7.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы	11
8 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	12
<u>ПРИЛОЖЕНИЕ</u>	

#### 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Крупнейший независимый сервис по поиску салонов ноготочков- Салон ноготочков.

#### 1.2 Номер договора (контракта)

812734619

### 1.3 Наименования организации-заказчика и организацийучастников работ

Заказчик – организация "Look Wood Office Project".

Организация исполнитель – "NailPro".

## 1.4 Перечень документов, на основании которых создается система

Лист технического задания.

## 1.5 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

01.10.22 - 01.12.22

#### 1.6 Источники и порядок финансирования работ

Источник финансирования: Заказчик

20% - после подписания договора

30% - после показа прототипа системы

50% - после сдачи проекта

# 1.7 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы

Каждую неделю компания-исполнитель обязана присылать отчет о проделанных работах.

# 1.8 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке Т3

Документация ЯП Python

Документация Tornado

Документация NoSQL баз данных

#### 1.9 Определения, обозначения и сокращения

ЯП – язык программирования - формальный язык, предназначенный для записи компьютерных программ.

БД - база данных - это упорядоченный набор структурированной информации или данных, которые обычно хранятся в электронном виде в компьютерной системе.

ПО - программное обеспечение — это набор инструкций, позволяющий пользователю взаимодействовать с компьютером.

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

#### 2.1 Назначение системы

Система предназначена для поиска салонов ноготочков.

#### 2.2 Цели создания системы

Цель системы – обеспечение удобного сервиса по поиску салонов ноготочков в вашем городе.

### 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Система состоит из нескольких объектов:

- 1. Веб-сервер, на котором будет запущена система и на котором будет содержаться БД.
- 2. Компьютер, с которого пользователь производит обращение к веб-серверу посредством браузера.
- 3. Монитор с помощью которого пользователи в реальном времени смогут отслеживать текущий прогресс реализации задач и манипулировать с пользовательским интерфейсом.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

#### 4.1 Требования к системе в целом

Система должна корректно отображать доступные салоны ноготочков.

#### 4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Сервис должен быть разработано в виде веб-приложения корректно работающего во всех современных браузерах.

## 4.1.1.1 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Для совершения покупок требуется предпринять дополнительные меры безопасности во избежание потери денежных средств.

#### 4.1.2 Требования к надежности

Система должна производить проверки на корректность ввода пользователем данных.

#### 4.1.3 Требования к безопасности

Система должна быть защищена от возможной утечки данных в Интернет либо на съёмные носители информации для пользователей, не имеющих доступа к системе.

#### 4.1.4 Требования к эргономике и технической эстетике

Данный программный продукт должен быть удобен и прост для конечного потребителя.

#### 4.1.5 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система не нуждается в защите информации.

#### 4.1.6 Требования по сохранности информации при авариях

Программный продукт не хранит информацию.

#### 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

При запуске программы система должна обслужить клиента, выдать лучшие актуальные результаты салонов ноготочков и предложить различные варианты. После

уведомить клиента о запись на прием с дополнительной информацией, и отслеживать заказ вплоть до его исполнения. Также клиент может вернуть свои средства, если на то будет причина.

# 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) СИСТЕМЫ

01.10.22 - 01.11.22 — разработка прототипа системы

01.11.22 – 10.11.22 – доработка системы

10.11.22 - 20.11.22 - тестирование

20.11.22-01.12.22 - написание гайда и документации по использованию системы

## 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ

#### 6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы

Проработать все возможные варианты неправильного ввода данных.

Протестировать безопасность системы. Протестировать оставшиеся узлы системы.

## 7 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

ТЗ разрабатывалось на основе потребности рынка.

## приложение а

## Название приложения

#### СОСТАВИЛИ

Наименование	Должность	Фамилия имя,	Подпись	Дата
организации,	исполнителя	отчество		
предприятия				

#### СОГЛАСОВАНО

Наименование	Должность	Фамилия имя,	Подпись	Дата
организации,	исполнителя	отчество		
предприятия				